

MANDÁTNA ZMLUVA

2015/01

Zhotoviteľ:

Alexander Ješko

ul. Perecká 15, 934 05 Levice

Stavebný dozor

IČO: 117 19567

DIČ: 1031119463

Bankové spojenie: VÚB a.s. Levice

IBAN : 29 0200 000 000 20640 0152

SWIFT: SUBASKBX

E-mail : evajeskova@gmail.com

Objednávateľ:

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

Zdenka Nejedlého 41

934 01 Levice

DIČ: 2021218771

IČO: 00350362

Bankové spojenie:

IBAN: SK2881800000007000233594

Oprávnená osoba konať vo veciach zmluvných :

Riaditeľ :Mgr Ján Regász

Oprávnená osoba konať vo veciach technických :

Riaditeľ :Mgr Ján Regász

podľa ustanovenia § 538 a nasl. Obchodného zákonníka

takto:

Článok I.

1. Na základe zmluvy zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebný dozor uvedený v odseku 2 a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi za vykonanú prácu zaplatiť dojednanú cenu v súlade s čl. II.
2. Predmetom zmluvy je vykonávanie stavebného dozoru pre stavbu
„Rekonštrukcia sociálno-hygienického zariadenia „
Podľa projektovej dokumentácie a vydaného právoplatného stavebného povolenia
3. Stavebný dozor bude vykonávať svoju prácu podľa potreby a požiadavky investora.

Článok II.

1. Za vykonávanie stavebného dozoru sa zmluvné strany dojednávajú cenu vo výške: 200 EUR.
2. Doba výstavby stavby je
Zahájenie stavby : 09.2015
Ukončenie stavby: 10.2015
3. Odborný stavebný dozor na vykonávanie práce nepožaduje zálohu. Fakturovať sa bude vždy po ukončení mesiaca. Lehota splatnosti do 14 dní od jej doručenia.

Článok III.

1. Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať dielo podľa ustanovení § 466 stavebného zákona min. 3x týždenne od začatia stavby.
2. Stavebný dozor:
 - sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby
 - zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby
 - vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil
3. Stavebný dozor nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Stavebný dozor je povinný objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov ohľadom vyhotovenia diela, najmä na rozpornosť

s technickými normami. Stavebný dozor je oprávnený do vyriešenia problémov práce prerušiť.

Článok IV.


1. Stavebný dozor je povinný na stavbe vykonávať dozor do kolaudácie stavby
2. Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť .
Je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu ,ktorá pripadá na práce už vykonané .
3. V prípade nedodržania termínu vykonávania činnosti stavebného dozoru podľa článku III. ,má právo objednávateľ účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý začatý deň meškania.

Článok V.

Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, každá strana obdrží 2 vyhotovenia zmluvy.

Dátum 28.8. 2015

Dátum 28.8. 2015


Objednávateľ

SPOJENÁ ŠKOLA
INTERNÁTNA
Z. Nejedlého 41, Levice
- 4 -

JEŠKO ALEXANDER
PROJEKTANT
Perecká 15, Levice
IČ: 117 193 671


Zhotoviteľ